ДОГОВОР № 2473
на выполнение подрядных работ по перемещению жилого дома
г. Кольчугино									            «09» марта 2026 года
[bookmark: _GoBack]Индивидуальный предприниматель Горельников Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 314332619000010, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Заказчика полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по перемещению жилого дома Заказчика в пределах земельного участка по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________
(точный адрес объекта)
Состав работ:
· Установка 30 (тридцати) винтовых свай СВСН-108х4х2000 с монтажом;
· Подъём дома гидравлическими домкратами;
· Устройство рельсовых направляющих («дороги») из бруса 100х150х6000 мм;
· Перемещение дома на расстояние 10 (десять) метров;
· Установка дома на новый фундамент;
· Поверхностная уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов (без вывоза).
1.2.  Перечень работ и их стоимость детализированы в Смете (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.  Смета является фиксированной. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных п. 7.2 настоящего договора (обнаружение скрытых дефектов), при условии заключения письменного Дополнительного соглашения.
1.4.  Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную договором цену.
2.  СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.  Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 397 000 (Триста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
2.2.  Стоимость определена в соответствии со Сметой (Приложение №1) и включает в себя все затраты Подрядчика на материалы, оборудование, работу персонала и накладные расходы.
3. 	ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Стороны установили следующие этапы выполнения работ:
Этап 1: Установка винтовых свай, подъём дома гидравлическими домкратами;
Этап 2: Перемещение дома на 10 метров;
Этап 3: Установка дома на новый фундамент, усиление конструкций, уборка.
3.2. Общий срок выполнения работ: не более 21 (двадцати одного) календарного дня с «___»_____________2026 года.
3.3. Основания для продления сроков выполнения работ:
· Обнаружение скрытых дефектов конструкций, не позволяющих выполнить работы по первоначальной технологии — п. 7.1. (по письменному Дополнительному соглашению Сторон);
· Непредоставление Заказчиком доступа к участку/объекту в согласованные сроки.
3.4. За просрочку выполнения работ по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в течение 1 (одного) года с даты подписания Акта выполненных работ;
4.1.2. Осуществлять по завершению работ поверхностную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов без их вывоза с места проведения работ;
4.1.3. Своевременно за 3 (три) дня предупреждать Заказчика о возможности изменения технологического процесса;
4.1.4. Обеспечить безопасность производства работ, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;
4.2.  Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором;
4.2.2. Обеспечить свободный доступ Подрядчика и его работников к объекту работ в согласованные Сторонами сроки;
4.2.3. Не вмешиваться в технологический процесс выполнения работ, но вправе осуществлять контроль качества на каждом этапе работ (п. 3.1.).
4.2.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика (п. 8.3.1.) явиться для осмотра и приёмки выполненных работ.
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и их соответствие условиям настоящего договора в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
5.2.  Порядок гарантийного обслуживания:
5.2.1.  Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с подробным описанием обнаруженных недостатков и фотоматериалами (при наличии).
5.2.2. Подрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения претензии осмотреть объект и составить письменное заключение о причинах возникновения дефектов.
5.2.3. Если дефекты возникли по вине Подрядчика, он обязан устранить их в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осмотра за свой счёт.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Общая стоимость работ: 397 000 (Триста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
6.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке (по выбору Сторон):
Вариант А (оплата после завершения всех работ):
· 100% (397 000 руб.) — в момент подписания итогового Акта выполненных работ.
Вариант Б (этапная оплата — рекомендуется):
· Аванс 30% (119 100 руб.) — в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего договора;
· Промежуточный платёж 40% (158 800 руб.) — после завершения Этапа 2 (п. 3.1.) и подписания промежуточного акта приёмки работ;
· Окончательный расчёт 30% (119 100 руб.) — в момент подписания итогового Акта выполненных работ.
6.3. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае обнаружения в ходе выполнения работ скрытых дефектов конструкций дома или непредвиденных работ, не учтённых в Смете (Приложение №1) по объективным причинам не по вине Подрядчика, Подрядчик имеет право потребовать заключения Дополнительного соглашения на выполнение данных работ или прекращения договорных взаимоотношений с полной компенсацией произведённых затрат.
7.2. При заключении Дополнительного соглашения на дополнительные работы, по согласованию с Подрядчиком, сроки окончания работ увеличиваются на период проведения дополнительных работ.
8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
8.1.  До начала выполнения работ Стороны составляют Акт осмотра объекта (Приложение №2 к настоящему договору), фиксирующий:
· текущее состояние дома (наличие трещин, перекосов, дефектов несущих конструкций);
· состояние земельного участка (рельеф, ландшафт, расположение коммуникаций);
· фотофиксацию объекта (фасады с четырёх сторон, фундамент, общий вид участка).

8.2. Промежуточная приёмка работ:
8.2.1. По завершении каждого этапа работ (п. 3.1) Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности этапа к промежуточной приёмке. Заказчик вправе осмотреть выполненные работы и зафиксировать замечания в письменном виде.
8.3. Итоговая приёмка работ:
8.3.1. По завершении всех работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление (в том числе по телефону, электронной почте или мессенджеру) о готовности объекта к сдаче.
8.3.2. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения уведомления прибыть на объект, осмотреть результаты выполненных работ и подписать Акт выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ с перечнем выявленных недостатков.
8.3.3. Если Заказчик не явился для приёмки работ в установленный срок без уважительных причин и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми Заказчиком в соответствии со ст. 753 Гражданского кодекса РФ, а Акт выполненных работ — подписанным Подрядчиком в одностороннем порядке.
8.3.4. При обнаружении объективных недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.
8.4. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания Акта выполненных работ обеими Сторонами или дата одностороннего подписания Акта Подрядчиком в случае, предусмотренном п. 8.3.3 настоящего договора.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
· стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение, пожар);
· продолжительные осадки (дождь, снег), делающие невозможным безопасное выполнение работ (более 3 календарных дней подряд);
· обнаружение на земельном участке незадекларированных Заказчиком коммуникаций (газопровод, кабели высокого напряжения, водопровод), создающих угрозу безопасности работ;
· действия органов государственной власти и местного самоуправления (запрет на проведение работ, введение режима ЧС).

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 (двадцати четырёх) часов уведомить другую Сторону в письменной форме, в том числе по электронной почте, телефону или мессенджерам с последующим подтверждением.
9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения работ продлеваются на период действия данных обстоятельств плюс разумное время на возобновление работ (но не более 7 календарных дней).
9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой Стороны. Расчёты между Сторонами производятся в порядке, предусмотренном п. 12.1. настоящего договора.
10. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
10.1. По требованию Заказчика Подрядчик может застраховать свою ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика и/или третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему договору.
10.2. Стоимость страхования не входит в цену настоящего договора и оплачивается Заказчиком отдельно по согласованию Сторон.
10.3. При отсутствии страхования ответственности Подрядчик несёт полную ответственность за ущерб, причинённый имуществу Заказчика и третьих лиц по вине Подрядчика, в соответствии со статьями 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1.  Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путём переговоров. Возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением Сторон или Протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
11.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
12.1.  При расторжении настоящего договора по инициативе одной из Сторон Подрядчик обязан передать Заказчику результаты незавершённых работ (если таковые имеются), а Заказчик обязан компенсировать Подрядчику фактически произведённые затраты, подтверждённые документально.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме путём заключения Дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
· Приложение №1: Смета на выполнение работ № 2473;
· Приложение №2: Акт осмотра объекта до начала работ;
· Приложение №3: Акт выполненных работ.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Ф.И.О.: _______________________
_________________________________

Паспорт: серия _____ № __________
Выдан: __________________________
_________________________________
Дата выдачи: «___» ________ 20__ г.

Адрес регистрации: ______________
_________________________________
_________________________________

Телефон: ________________________
Email: __________________________



Подпись: _____________ / __________
                  (подпись)         (расшифровка)

«___» ____________ 2026 г.

	ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Горельников Дмитрий Юрьевич

ОГРНИП 314332619000010
ИНН 330603960872

Адрес:
Владимирская обл., г. Кольчугино,
ул. 7-ого Ноября, д. 26, кв. 10

Банковские реквизиты:
р/с 40802810810000001102
в Отд. № 8611 Сбербанка России
г. Владимир
к/с 30101810100000000602
БИК 041708602

Подпись: _____________ / Горельников Д.Ю.
                  (подпись)

«___» ____________ 2026 г.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.
СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ № 2473
от «09» марта 2026 г.
Заказчик (Ф.И.О.): _____________________________________________________________
Место проведения работ (адрес): ________________________________________________
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Винтовая свая СВСН-108х4х2000 / монтаж
	шт
	30
	5 000
	150 000

	2
	Подъём и перемещение дома на 10 метров
	шт
	1
	190 000
	190 000

	3
	Замена нижней обвязки здания
	шт
	1
	20 000
	20 000

	4
	Расходный материал (крепёж, уголки, стеклоизол)
	шт
	1
	5 000
	5 000

	5
	Брус для «дороги» 100х150х6000 мм
	шт
	16
	2 000
	32 000

	ИТОГО:
	397 000



Итого к оплате: 397 000,00 РУБ (Триста девяносто семь тысяч рублей 00 копеек)

⚠️ ВАЖНО: Настоящая смета является ТВЁРДОЙ (фиксированной) и может быть изменена только на основании п. 7.2 Договора при наличии письменного Дополнительного соглашения Сторон.
	Заказчик:

Подпись: ____________ / __________

«___» __________ 2024 г.
	Подрядчик:

ИП Горельников Д.Ю.

Подпись: ____________ / Горельников Д.Ю.

«___» __________ 2024 г.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.
АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ДО НАЧАЛА РАБОТ
Дата осмотра: «___» ________________ 2026 г.
Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТОЯНИЕ ДОМА
Материал стен: ☐ брус  ☐ бревно  ☐ каркас  ☐ иное: ___________________________
Этажность: ☐ 1 этаж  ☐ 1,5 этажа  ☐ 2 этажа
Площадь дома (ориентировочно): ____________ м²
Год постройки: ____________
СОСТОЯНИЕ КОНСТРУКЦИЙ:
Фундамент:
☐ Ленточный  ☐ Столбчатый  ☐ Свайный  ☐ Иной: _______________________
Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта
Наличие разрушений, трещин: ☐ Нет  ☐ Есть (описание): ____________________
___________________________________________________________________________
Стены:
Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта
Наличие трещин: ☐ Нет  ☐ Есть (указать расположение): ____________________
Признаки гниения: ☐ Нет  ☐ Есть (указать где): ___________________________
Перекосы: ☐ Нет  ☐ Есть (описание): ______________________________________
Кровля:
Тип кровли: ☐ Металлочерепица  ☐ Профнастил  ☐ Шифер  ☐ Иное: __________
Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Удовлетворительное  ☐ Требует ремонта
Протечки: ☐ Нет  ☐ Есть
Стропильная система:
Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Требует усиления  ☐ Требует замены элементов
Нижняя обвязка:
Состояние: ☐ Хорошее  ☐ Требует усиления  ☐ Требует замены
Признаки гниения: ☐ Нет  ☐ Есть (указать участки): ______________________
2. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Рельеф участка:
☐ Ровный  ☐ С уклоном (в какую сторону): _________________________________
☐ Наличие ям, неровностей: _______________________________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ (отметить на схеме):
☐ Водопровод (указать глубину и расположение): ____________________________
☐ Канализация (указать): __________________________________________________
☐ Электрический кабель (указать): _________________________________________
☐ Газопровод (указать): ___________________________________________________
☐ Дренажная система: ______________________________________________________
☐ Другие коммуникации: ____________________________________________________
Зелёные насаждения, требующие сохранения:
☐ Деревья (количество, расположение): _____________________________________
☐ Кустарники: _____________________________________________________________
☐ Газон, клумбы: __________________________________________________________
Малые архитектурные формы, требующие демонтажа/сохранения:
☐ Беседка  ☐ Баня  ☐ Забор  ☐ Хозпостройки  ☐ Иное: ___________________
3. ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА
К настоящему Акту прилагаются фотографии объекта (не менее 8 фото):
☐ Фасад дома — лицевая сторона
☐ Фасад дома — задняя сторона
☐ Фасад дома — левая боковая сторона
☐ Фасад дома — правая боковая сторона
☐ Фундамент (все видимые участки)
☐ Кровля (общий вид)
☐ Участок (общий вид, место установки дома)
☐ Зоны, требующие особой осторожности (коммуникации, насаждения и т.д.)
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
_________________________________________________________________________________________________________________________
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТОРОН
Настоящий Акт составлен до начала выполнения работ по Договору № 2473 от «09» августа 2024 г. и фиксирует фактическое состояние объекта и земельного участка на момент осмотра.

Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Акта:
— состояние объекта соответствует вышеуказанному описанию;
— фотофиксация произведена в присутствии обеих Сторон;
— все существенные дефекты и особенности объекта зафиксированы.

	ЗАКАЗЧИК:

Ф.И.О.: _______________________

Подпись: __________ / __________
                   (подпись)    (расшифровка)

«___» ____________ 2024 г.
	ПОДРЯДЧИК:

ИП Горельников Дмитрий Юрьевич

Подпись: __________ / Горельников Д.Ю.
                   (подпись)

«___» ____________ 2024 г.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № 2473 от «09» марта 2026 г.
АКТ № 2473
О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
г. Кольчугино                                                                      				             «___» ___________ 2026 г.
Индивидуальный предприниматель Горельников Дмитрий Юрьевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 314332619000010, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Заказчика полностью)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Комплекс работ, предусмотренный Договором № 2473 от «09» марта 2026 г., ВЫПОЛНЕН.
— все работы выполнены в полном объёме в соответствии с условиями Договора;
— работы выполнены качественно с соблюдением технологии;
— на выполненные работы установлен гарантийный срок 12 месяцев (раздел 5 Договора);
☐ Работы выполнены качественно, в полном объёме, в установленные сроки. Претензий к Подрядчику не имею.
☐ Работы приняты с замечаниями (замечания указать ниже):
   ________________________________________________________________________________________________________________________
Оплачено ранее (аванс, промежуточные платежи): _______________ руб.
К оплате по настоящему Акту: _______________ руб.
Способ оплаты: ☐ наличными  ☐ безналичный перевод
Дата оплаты: «___» ____________ 2026 г.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:



Подпись: __________ / __________________________________
                   (подпись)    (расшифровка)

«___» ____________ 2026 г.
	ПОДРЯДЧИК:



Подпись: _____________________ / Горельников Д.Ю.
                   (подпись)

«___» ____________ 2026 г.
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